高雄區農業改良場旗南分場立體栽培供水灌溉系統施工規範
一、主水塔及儲水站區設置
1. 主水塔為全熱鍍鋅鋼構架水塔架，結構型式如附圖(主水塔結構圖說)。

2. 結構採用之型鋼，包括方管、圓管、C型鋼及其他鐵件，均須符合中華民國國家標準CNSSS400或日本工業規格JIS-SS400或ASTMA36，並須檢附材質證明。
3. 結構所使用之鋼材表面防鏽處理，均經熱浸鍍鋅處理，其標準依CNS H3116或ASTM A123之規定。
4. 結構組立之固定螺絲或配件均經過熱浸鍍鋅防鏽處理，並須檢附材質證明。
5. 主結構之構築材料、組件皆須以模組方式於現場組裝，嚴禁現場切割焊接，如有修改必須再經熱浸鍍鋅處理。
6. 結構構築材料等骨架工程組件於組裝工程之施工，須依照設計施工圖所標示及使用單位之協調施工。
7. 水源水井設置抽水幫浦規格須為2.0HP-3P 220V(含)，出水2英吋(含)以上，並可由水塔及自動灌溉系統貯水槽(2011區溫網室內，參照全區平面配置圖)兩端自動控制補水。
二、RC水泥基墫座
1. 主水塔基地依需求範圍2.5m × 2.5m (W×L)，基地整地後之填土需滾壓夯實，夯實度依一般 施工規範。基地周圍之綠地如有破壞，完工時應再復原。

2. 地面埋設預鑄RC水泥基墫座\T型 2.5m × 0.8m × 0.6/0.2m (L×H×W) 2座再加RC水泥平板2.5m × 0.6m × 0.2m (L×W×T)互相穩固結合，其上再施做鋼骨構造框架，以抬升高度之工法並符合結構強度要求，採用熱浸鍍鋅處理之鋼骨構造。
3. 混凝土基礎與鋼骨構架之結合需考量設備配置與人員活動之載重，以基礎螺絲結合或焊接方式，達成主體結構抗力強化。
三、水電管路配置
1. 給水部分由主水塔區接至2011區溫網室，位置請依全區配置圖說施作。
2. 增設養液灌溉管線位置係由2011區溫網室灌溉控制主機至2014區溫網室
3. 增設養液灌溉管線之專用電磁閥及作動控制須與2011區既有配電盤等進行介面整合與連接，並須與現有之以色列製耐滴芬(Netafim NMC-Pro)自動灌溉系統相容，同時須維護灌溉管理程式，使自動灌溉系統可正常運轉。
4. 機電設備及電纜配置依設計圖說經業主同意施工。
四、其他
1. 履約期限：應於決標日起7日內開工，並限於開工日後30天內完成施工與功能測試。
2. 本案投標廠商所提供之構架、鋁料及相關零組件等，均須為未經使用之全新品。
3. 因施工與溫室所產生之相關廢棄物必須於完工日後七日內清理完畢。
4. 保固期限：得標廠商對本案所提供之所有構架、零組件與材料應有保固與維護之責任。除特別規範外，各項設備、零組件與材料之保固期限為功能驗收測試完成日起算1年。於保固期限內廠商應提供全時之故障申告與維修派遣服務，且應於10日內將故障排除及問題處理完成。
5. 得標廠商應與農場鄰棟建築物配合完成溫室內水電部分、配電盤之相連工程。
6. 本施工規格之內容如在技術上有爭議，且無法規或標準可引證時，應以業主之解釋為主。
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