行政院農業委員會高雄區農業改良場
施工規範

案號：104A025-a

履約標的：木瓜網室搭建1棟

1. 木瓜結構網室(含防蟲通道)1棟如圖說。
2. 配合試驗田區搭建。施工地點：高雄市六龜區新民庄段(地號：0397-0000)。
3. 履約期限：自決標日起7日內申報開工，開工日起60個日曆天竣工。
4. 網室保固期限：自驗收日起保固1年。
5. 承包商於施工期間，須設有人員安全進出之維護設施等，以維護人員之安全。

6. 承包商對圖說、詳細表及責任分界點有任何疑問，請於開標前提出，否則得標後以總價承包，如有異議以業主解釋為主。

7. 施工圖與現場實際狀況有差異時，承包商應向業主反映，經業主核可後方可修改。

8. 本工程使用之建材規定僅供參考，承包商可於招標文件內提出優於圖說規定或同等品之材料供審核使用。

9. 結構連接處均以三通及活扣連接後再上螺絲固定，不得直接焊接。
10. 立柱及斜撐地焊接底板為5×5吋及20×20公分，埋入土壤之立柱。
斜撐均以紅丹防銹40公分。
11. 每支立柱要求垂直，斜撐角度並齊。

12. 四周側牆1吋橫樑上加設不銹鋼壓條固定防蟲網。
13. 結構網室以32目防蟲網全覆蓋並於四周用S線固定。

14. 防蟲網固定於壓條並與土表密合達到防蟲效果。

15. 所有鋼材依採購之規格施工。

16. 防蟲通道內外包括隔間及出入門。使用黑色80%針織網覆蓋。

17. 焊接點均需紅丹防銹處理。

18. 地錨埋設深度為4尺深。

19. 保持施工場地之清潔。

20. 完成面防蟲網與支架密合度要完整，不得有間隙。

21. 進水閘門用32目網覆蓋。

22. 頂部橫樑外，側牆立柱與立柱雙向以4×6 PVC鋼索連結，又間隔聯結十字點設一立柱1.5吋×4公尺鍍鋅管。

23. 6×8 PVC鋼索設於側牆立柱牽引地錨固定。









